ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.07.17

Подземные инженерные коммуникации нанесены ГБУ "Мосгоргеотрест" без проверки полноты и согласования с эксплуатирующими организациями.

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен. Использование другими организациями не допускается		ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН	МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"
Полевые работы	Опрещенко П. Б.	Заказ №3/2635-17/1	от 13.06.2017
Камерал. работы	Воронова О. А.	Заказчик: АО "АРПТ"	
Подзем. работы	Самойлова Н. О.		
Коррект. топо	Карпусова С. В.	Наименование объекта:	
Коррект. подзем.	Рыжкова Л.А.		
ЛГР (Кр.лин.)	Таненбаум М. Ю.	Адрес объекта: г.Москва, ВАО , ПК №80 лесопарк "Кусково"-уч.1 Номенклатура: А-VII-19-05, А-VII-19-06	Лист 12 / Листов 12 / Масштаб 1:500
Дата выпуска заказа: 28.07.2017			

ГПБУ «Мосприрода»

№РС-КУС/ПИР-1-НСОТ

Комплексное благоустройство природных и озелененных территорий города Москвы (ПК №80 лесопарк "Кусково") (по созданию природно-исторического парка, объединяющего "Усадьбу Кусково" и территорию лесопарка)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Китица				
ГИП	Герасимов				
Н.контр.	Герасимов				

		Стадия	Лист	Листов
Схема планировочной организации участка		РП	**3**	**18**
План благоустройства и озеленения М 1:500		**Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой»**		